

入 札 公 表					
工 事 名	町道出途の湯線小鬼橋橋梁補修工事				
施 行 箇 所	湯川				
設 計 概 要	橋長 16.03m 幅員 4.57m ひび割れ補修工、断面修繕工				
予 定 価 格	税抜16,323,000円 (税込17,628,840円)				
工 期	平成29年12月1日 から 平成30年3月30日 まで				
入 札 者 氏 名	入 札 金 額				備 考
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社 田中建設 代表取締役 田中 均	16,320,000				
有限会社 菅政組 代表取締役 菅原 政一	16,300,000				
有限会社 高幸建設 代表取締役 高橋 卓也	16,330,000				
有限会社 高橋重機 代表取締役 高橋 浩幸	16,900,000				
株式会社 近藤設備 代表取締役 近藤 正彦	16,450,000				
株式会社 薄井組 代表取締役 高橋 順也	16,280,000				落札
有限会社 鎌田組 代表取締役 鎌田 綾子	16,350,000				
有限会社 湯田機械 代表取締役 野澤 忠司	辞退				
羽柴興業 代表者 羽柴 昭一	辞退				
顛末 第 1 回 入札記載書金額 16,280,000 円に 8 % を加算した額で落札 入札執行者 西和賀町長 細 井 洋 行 期 日 平成29年11月22日 9時02分 場 所 西和賀町役場湯田庁舎 3 階 大会議室					
指名理由 西和賀町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格者の指名に関する規程（平成17年西和賀町訓令第24号）に基づき上記業者を指名した。 指名業者決定にあたって特に重視した事項は、次のとおりである。 ・ 地理的条件					

入札公 表					
工 事 名	湯川浄水場色度計更新工事				
施 行 箇 所	湯川				
設 計 概 要	色度計 1 基更新				
予 定 価 格	税抜5,240,000円 (税込5,659,200円)				
工 期	平成29年12月1日 から 平成30年3月30日 まで				
入 札 者 氏 名	入 札 金 額				備 考
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
(株)佐々木電機本店 代表取締役 佐々木 一	辞退				
荏原実業(株)北東北営業所 所長 古館 敦	6,000,000				
美和電気工業(株)北東北支店 執行役員支店長 伊藤 祐喜	5,280,000				
昱機電(株)向洋電機事業所 取締役向洋電機事業所所長 高屋敷 久人	4,400,000				落札
顔末 第 1 回 入札記載書金額 入札執行者 西和賀町長 細 井 洋 行 期 日 平成29年11月22日 9時08分 場 所 西和賀町役場湯田庁舎 3階 大会議室	4,400,000 円に 8 %を加算した額で落札 指名理由 西和賀町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格者の指名に関する規程（平成17年西和賀町訓令第24号）に基づき上記業者を指名した。 指名業者決定にあたって特に重視した事項は、次のとおりである。 ・ 施工実績				

入札公表						
工 事 名	歓迎塔案内標識板修繕					
施 行 箇 所	杉名畑					
設 計 概 要	歓迎塔案内標識板の張替 リベット版 広角プリズム 500mm*1200mm 1 枚 リベット版 広角プリズム 3300mm*1200mm 1 枚					
予 定 価 格	税抜1,704,800円 (税込1,841,184円)					
工 期	平成29年12月1日 から 平成30年1月4日 まで					
入 札 者 氏 名	入 札 金 額				備 考	
	第 1 回	第 2 回	第 3 回			
(株)三伸鋼機 代表取締役 川上 幸二	1,800,000					
岩手標識(株) 代表取締役 小山内 章誠	1,700,000					
(株)菅原工務所 代表取締役 菅原 祐子	1,750,000					
協積産業(株) 代表取締役 長瀬 路貴	1,732,000					
岩手道路開発株式会社 代表取締役 田村 昭徳	1,650,000				落札	
(株)イクスル 代表取締役 高桑 満	1,708,000					
顛末 第 1 回 入札記載書金額 入札執行者 西和賀町長 細 井 洋 行 期 日 平成29年11月22日 9時17分 場 所 西和賀町役場湯田庁舎 3階 大会議室	1,650,000 円に 8 %を加算した額で落札 指名理由 西和賀町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格者の指名に関する規程（平成17年西和賀町訓令第24号）に基づき上記業者を指名した。 指名業者決定にあたって特に重視した事項は、次のとおりである。 ・ 施工実績					